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LAVORI DI REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE 2018
ALLARGAMENTO STRADALE E OPERE DI

REGIMAZIONE AQCUE METEORICHE

VIA LEONARDO DA VINCI - VIA SAN FERMO

- Progetto Definitivo -

L 0075

TAV. 2 : SOVRAPPOSIZIONE PROGETTO -

IMPIANTI - planimetria

Scala PROGETTISTA
1:200 DOTT. ING. MASSIMILIANO VALSECCHI
Albo Ingegneri Provincia di Lecco N. 296
C.so Martiri della Liberazione, 46 - 23900 LECCO
Data tel/fax 0341-362536
OTTOBRE 2018 PEC: massimiliano.valsecchi@ingpec.eu
PROGETTO MARCIAPIEDE/CARREGGIATA (CORDOLO/FILO ASFALTO)
T DELIMITAZIONE BANCHINA CARREGGIATA STRADALE IN AMPLIAMENTO
DEMOLIZIONI/SPOSTAMENTI
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PALIFICATA IN LEGNO ABBINATA A RILEVATO IN TERRA RINFORZATA RINVERDIBILE

NUOVA TUBAZIONE IN PVC PESANTE DIAM 160/250 mm
PER ACQUE METEORICHE STRADALI

NUOVA TUBAZIONE IN PVC PESANTE SN8 PER ACQUE NERE

(diam-.200 mm)

caditoia piana o concava in ghisa classe C250 O D400 su pozzetto sifonato dim. 55x55 cm

1T - griglia di raccolta acque in ghisa classe D400 larghezza 50 cm e canaletta in cls
cameretta di ispezione con chiusino carrabile diam. 600 mm Classe D400
pozzetto sifonato per acque nere con chiusino in ghisa classe D400
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pozzetto ispezione acque bianche con chiusino in ghisa classe D400

barriera stradale di sicurezza a due fasce H1 bordo laterale in legno e acciaio
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LEGENDA

CADITOIA STRADALE
BOCCA DI' LUPO

CHIUSINO CIECO IN GHISA
IDRANTE STRADALE
SARACINESCA ACQUEDOTTO
PALO IN CEMENTO

PALO IN FERRO

PALO IN LEGNO

LAMPIONE ILLUMINAZIONE CON NUMERO LAMPADA
RECINZIONI E CANCELLATE

PARAPETTO

GUARD-RAIL

MURO CONTRO TERRA
CORDOLI MARCIAPIEDI
LINEE ELETTRICHE
LINEE TELEFONICHE
OLEODOTTO
TUBAZIONE GAS

ALBERI/ARBUSTI

SIEPI
ROCCIA
PUNTO DI QUOTA

IMPORTANTE: PRIMA DELL'ESECUZIONE DEGLI
SCAVI SARA' NECESSARIO IL COORDINAMENTO DEl
SOTTOSERVIZI ESISTENTI ESEGUENDONE IL
TRACCIAMENTO IN SITO DA PARTE DEGLI ENTI
INTERESSATI (LINEE ENEL, GAS, ACQUEDOTTO,
TELEFONIA, ECC.)
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eliminazione gabbionate e
riutilizzo materiale lapideo
per sottofondazione palificate
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Tratto stradale asfaltato in N m.
ampliamento pari a 77 mq circa

nuovo rilevato con palificatat+ 268.29
200x200 cm e terra rinforzata

con geogriglie integrali in HDPE

e paramento rinverdibile
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posa tubazione in PVC pesante diam. 200 mm per un S

tratto lungo circa 30 ml e posa cameretta d'ispezione e
n.3 pozzetti sifonati (esclusa dall'appalto)




