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MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2018 - AMPLIAMENTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA L. DA VINCI - VIA SAN FERMO NEL COMUNE DI MISSAGLIA.


COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Opere in via San Fermo (SP 54):


LAVORI A MISURA


1 SCAVI E DEMOLIZIONI 


E15002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,


compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad


un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di


trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad


un massimo di 1.500 m
a in rocce sciolte


posa tubazione fognatura su via San Fermo 50,00 0,80 1,05 mc 42,00


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 32,00 0,50 1,00 mc 16,00


TOTALE mc 58,00 10,00 € 580,00


E15004 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di


qualsisi natura e compattezza, con esclusione di quelle


rocciose ed argillose, comresa l'estrazione a bordo scavo,


ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale a


bordo dello scavo.


a per profondità fino a 2 m


10% voce E15002 0,10 58,00 mc 5,80


TOTALE mc 5,80 74,29 € 430,88


1 Allacciamento alle condotte della fognatura o della


tombinatura di scarichi di acque nere o bianche private,


fino al limite della proprietà comunale (se in sede stradale)


o per un tratto non superiore a ml 2,00 (fuori sede stradale).


Compreso lo scavo, la rottura della condotta ricevente,


l'inserimento o l'innesto al raccordo di tubo in cemento o in


PVC di diametro interno non superiore a mm 150 , con


esclusione di eventuali pezzi speciali. Compresa altresì la


sigillatura del foro di innesto (se tubo in cemento)


sottofondo e rinfianchi in cls ai tubi di collegamento, il


reinterrro e la costipazione del materiale di scavo, il


trasporto alle discariche dei materiali eccedenti. Compreso


e compensato nel prezzo ogni altro onere:


pozzetti sifonati fognatura 2 cad 2


innesti tubazione acque meteoriche 3 cad 3


TOTALE cad 5 180,00 € 900,00


2 Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con


mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale


non utilizzabile, fino ad un massimo di cm.15 di spessore,


esclusi oneri di discarica


posa tubazione fognatura su via San Fermo 50,00 0,80 mq 40,00


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 32,00 0,50 mq 16,00


posa tubazione fognatura su via traversa a via San Fermo 33,00 0,80 mq 26,40


TOTALE mq 82,40 5,00 € 412,00


3 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco fino a


cm.10 di spessore (per metro lineare di taglio)


posa tubazione fognatura su via San Fermo 50,00 2 m 100,00


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 32,00 2 m 64,00


posa cordoli 122,00 3 m 366,00


TOTALE m 530,00 1,15 € 609,50


4 Carico del materiale di recupero da sbancamenti e scavi su


automezzo per il successivo trasporto; trasporto di


materiale risulta alle discariche o agli impianti di recupero


autorizzati fino a 20 km; oneri alle discariche autorizzate e/o 


agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attivita'


di costruzione e demolizione (c.d. ''terra bianca'') non


pericolosi (CER 17 09 04). Compresi tutti gli oneri per le


analisi del terreno a carico dell’impresa da eseguirsi


secondo normativa vigente.


da voce E15002a 58,00 1,70 t 98,60


da voce E15004 5,80 1,70 t 9,86


a detrarre rinterri 24,03 1,70 t -40,85


TOTALE t 67,61 10,00 € 676,09


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni
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MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2018 - AMPLIAMENTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA L. DA VINCI - VIA SAN FERMO NEL COMUNE DI MISSAGLIA.


COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


5 Carico, trasporto e smaltimento di miscele bituminose non


pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di


conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17


03 02) alle pp.dd. e/o agli impianti di recupero autorizzati


(oneri compresi).


da fresatura 1,28 2,00 t 2,55


da demolizione pavimentazione bituminosa (sp. 15 cm) 12,36 2,00 t 24,72


TOTALE t 27,27 21,50 € 586,31


6 Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico


meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli


impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per


profondità fino a 3 cm


banchina stradale 105,00 0,50 mq 52,50


marciapiede a raso 75,00 mq 75,00


TOTALE mq 127,50 2,50 € 318,75


E25004 Rinterro della fossa aperta per le tubazioni con materiale


proveniente dagli scavi compresa rincalzatura e prima


copertura, riempimento successivo a strati ben spianati e


formazione sopra il piano di campagna del colmo, di


altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento,


ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo,


compreso anche i necessari ricarchi.


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 0,80 0,45 mc 17,28


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 30,00 0,50 0,45 mc 6,75


TOTALE mc 24,03 1,94 € 46,62


TOTALE SCAVI E DEMOLIZONI € 4.560,15


2 SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI


STRADALI
7 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di


misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione


di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche


prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato


in opera pezzatura 30/50 mm


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 0,80 0,30 mc 11,52


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 30,00 0,50 0,30 mc 4,50


TOTALE mc 16,02 24,80 € 397,30


9 Spianamento del fondo scavo per posa tubazioni


acquedotto o fognatura, formazione di livelletta


corrispondente al piano previsto in progetto, con stesura di


sottofondo, eseguito con sabbia


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 0,80 0,30 mc 11,52


TOTALE mc 11,52 26,60 € 306,43


10 Fornitura e posa banda segnalatrice per tubazione rete


fognatura larghezza 50 cm


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 m 48,00


TOTALE m 48,00 1,00 € 48,00


E 15027 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da


miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,


impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3&


del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,


conformemente alle norme CNR, steso in opera con


vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso


ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il


b spessore reso sino a 10 cm


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 0,80 mq 38,40


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 30,00 0,50 mq 15,00


strato ricarica 12 cm marciapiede su asfalto esistente 50,00 1,20 mq 60,00


TOTALE mq 113,40 17,00 € 1.927,80
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MANUTENZIONE MARCIAPIEDI 2018 - AMPLIAMENTO STRADALE E REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE VIA L. DA VINCI - VIA SAN FERMO NEL COMUNE DI MISSAGLIA.


COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


E.15029 Fornitura e stesura di conglomerato bituminoso per strato


di usura (tappetino), ottenuto con pietrisco e granaglie


avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU


n°34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità


non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle


prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del


legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione


bitumosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice


meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere


l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni


predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro 
a Spessore reso sino a 3 cm.


banchina stradale via San Fermo 105,00 0,50 mq 52,50


banchina pedonale a raso 27,00 mq 27,00


innesto traversa 10,00 mq 10,00


TOTALE mq 89,50 8,90 € 796,55


11 Bitumatura di ancoraggio con 0,75% di emulsione


bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su


strati bituminosi precedentemente stesi, compresa la


pulizia. banchina stradale via San Fermo 105,00 0,50 mq 52,50


banchina pedonale a raso 27,00 mq 27,00


innesto traversa 10,00 mq 10,00


trato marciapiede rialzato 50,00 mq 50,00


tratto marciapiede a raso 38,00 mq 38,00


TOTALE mq 177,50 1,10 € 195,25


E15052 Marciapiede pavimentato in conglomerato bituminoso dello


spessore di 2,5 cm compresa la rullatura (maggiorazione


prezzo 40% per modeste quantità).


tratto rialzato 50,00 mq 50,00


tratto a raso 38,00 mq 38,00


TOTALE mq 88,00 14,48 € 1.274,24


13 Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati in


calcestruzzo a 300 kg/mc. di cemento, vibrocompressi,


con facce viste in malta di cemento con sabbietta fine,


rettilinei o curvi debitamente stagionati compresi lo scavo


per la posa (sia in terra che in massicciata stradale


bitumata), il letto di posa e il rinfianco in calcestruzzo, la


sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare l'opera


finita a regola d'arte, cordoni da usare, sia per marciapiedi


che per aiuole spartitraffico secondo prescrizione Direzione


Lavori. Al metro lineare di cordone rettilineo della


sezione di cm. 12/15 per 25 (altezza) per corpi rialzati


(altezza fuori terra cm. 15 - 17). Retti. 


marciapiede rialzato 42,00 m 42,00


marciapiede a raso 33,00 m 33,00


TOTALE m 75,00 24,00 € 1.800,00


14 Fornitura e posa in opera di cordoni in conglomerato


cementizio ad incastro prefabbricati, dimensioni sezione 8


x 20 cm, lunghezza 100 cm, vibrocompressi, con facce a


vista in malta di cemento con sabbietta fine, rettilinei,


compresi pezzi curvi, compreso lo scavo per la posa, il


letto di posa ed il rinfianco in calcestruzzo, la sigillatura dei


giunti e quanto altro occorra per dare l'opera finita a regola


d'arte.


cordolo rialzato 7,00 m 7,00


TOTALE m 7,00 20,00 € 140,00


15 Messa in quota di chiusini, caditoie, saracinesche di


qualsiasi tipo esistenti, compresi tutti gli oneri necessari


per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte.


tratto a raso 5 cad. 5


TOTALE cad. 5 50,00 € 250,00


TOTALE SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI € 7.135,57
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COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


3 CALCESTRUZZI


E25005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di


calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento


a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare


un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di


eventuali armature.


posa tubazione fognatura su via San Fermo 48,00 0,80 0,10 mc 3,84


allacciamenti caditoie e/o bocche di lupo 30,00 0,50 0,10 mc 1,50


TOTALE mc 5,34 86,95 € 464,31


TOTALE CALCESTRUZZI, CASSERI, FERRO € 464,31


4 TUBAZIONI 


Tubazioni in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto


ed anello elastomerico di tenuta, per condotte di scarico


interrate, conformi alla norma UNI EN 1041, compreso e


compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera


esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in


materiale idoneo:


E25039 per pressioni SDR41 (SN 4 kN/mq)


b diametro 160 mm, spessore 4 mm


allacciamento caditoie 32,00 ml 32,00


allacciamento fognature 4,00 ml 4,00


TOTALE ml 36,00 16,22 € 583,92


19 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido a parete


strutturata norma EN 13476 - UNI 10968 rigidita' anulare SN8 


per condotte di scarico interrate con giunzione a bicchiere


ed anello elastico preinserito in fabbrica e solidale con il


bicchiere stesso, in barre da 6 mt (escluso lo scavo e il


sottofondo e rinfianco della condotta). diametro esterno 200 


mm


fognatura via San Fermo 48,00 ml 48,00


TOTALE ml 48,00 24,00 € 1.152,00


TOTALE TUBAZIONI € 1.735,92


5 POZZETTI E CHIUSINI


E25049 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati


in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di 


tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso


ogni onere e magistero per l'allaccio e tenuta con le


tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e


rinterro.


E25050b pedonali diaframmati 60x60x60 cm, peso 198 kg


pozzetto sifonato per ispezione 2 cad 2


TOTALE cad 2 148,98 € 297,96


20 Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento


prefabbricato, 55x55x100 con sifone, compreso il


sottofondo in cls almeno cm. 10 di spessore e la sigillatura


dei giunti, scavo e reinterro compreso.


nuove caditoie 3 cad 3


TOTALE cad 3 123,95 € 371,85


21 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN


1563 per ZONE AD INTENSO TRAFFICO, con resistenza a


rottura superiore a 400 KN conforme classe d 400 della


norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per pozzetti e


scatole di calcestruzzo o muratura, costituita da telaio


quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e coperchio con


superficie antisdrucciolo munito di fori ciechi con barretta


per l'apertura, rivestito con vernice protettiva, marcatura


riportante la classe di resistenza, la norma di riferimento,


l'identificazione del produttore ed il marchio di qualità


rilasciato da ente di certificazione indipendente, eventuale


scritta. Montato in opera compreso ogni onere e magistero


su preesistente pozzetto:


telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore


a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore


ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta


600x600 mm.


2 cad 2


TOTALE cad 2 280,00 € 560,00
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COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


E25078 Griglia concava o piana in ghisa sferoidale a norma UNI EN


1563 a sagoma quadrata con resistenza a rottura superiore


a 250kN conforme alla classe C250 della norma UNI EN 124,


certificata ISO 9001, TELAIO QUADRATO CON ZANCHE DI


FISSAGGIO, rilievo antisdrucciolo, rivestita con vernice


protettiva, con marcatura riportante la classe di resistenza,


la norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il


marchio di qualità del prodotto rilasciato da ente di


certificazione indipendente. montata in opera compresi


ogni onere e magistero su preesistente pozzetto:                                                      


c griglia autobloccante e sifonabile con telaio lato 580 mm e


altezza 50 mm, luce netta 420x420 mm, superficie di scarico


non inferiore a 1.150 cmq, peso totale 35 kg circa.


nuove caditoie 3 cad 3


TOTALE cad 3 146,27 € 438,81


22 Fornitura e posa di pozzetto circolare d'ispezione


prefabbricato in calcestruzzo con diametro interno 800 mm


atte ad innestare tubi in cls, pvc, gres, pe, pp, ghisa, prfv


etc. aventi le seguenti caratteristiche: elemento di fondo per 


acque bianche o nere, realizzato monoliticamente in un


solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine


laterali), per l'innesto di tubazioni da DN 150 a DN 1000 mm,


fabbricato in calcestruzzo autocompattante SCC, per una


ottimale finitura delle superfici e migliore scorrimento dei


liquami. Classi di calcestruzzo Standard Classe C40/50.


Tutta la cameretta d'ispezione dovrà essere a perfetta


tenuta idraulica senza ulteriori interventi in opera


(sigillature, stuccature), posizionata su un piano di


calcestruzzo dosato a q/li 1,5 di cemento R 32.5 e


rinfiancata con materiale di scavo con pezzatura non


superiore a 50-60 mm, carrabile anche per strade di 1°


categoria senza rinfianchi di calcestruzzo. Ogni fornitura


dovrà essere accompagnata da Certificato di Conformità


alla Norma UNI EN 1917:2004 rilasciato dal produttore. 


Si intende compresa la soletta carrabile dovrà prevedere


un'ispezione DN 625 mm e sarà realizzata in c.a.v. circolare


EN 1917. Nella voce risultano inoltre compresi


allargamento dello scavo e reinterro, gradini alla marinara


in acciaio inossidabile, gli eventuali anelli di


prolungamento, il torrino portachiusino, il chiusino in


ghisa sferoidale D 400 Dn 600 mm con dicitura


FOGNATURA e quant'altro necessario per dare l'opera


finita a perfetta tenuta idraulica.


1 cad 1


TOTALE cad 1 800,00 € 800,00


TOTALE POZZETTI E CHIUSINI € 2.468,62


6 SEGNALETICA STRADALE


E15075 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1436, di nuovo


impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali,


eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente


premiscelata di colore bianca o gialla permanente con


microsfere di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera


compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del


materiale.


b per strisce da 15 cm:


banchina stradale sp. 56 98,00 ml 98,00


banchina pedonale 40,00 ml 40,00


TOTALE ml 138,00 0,80 110,40


E15077 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1426, costituita da


strisce di arresto, passi pedonali, zebratura eseguita


mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata


di colore bianca o gialla permanente con microsfere di


vetro, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e


la fornitura del materiale.
a per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/mq


 linee di arresto stop 3,50 0,50 mq 1,75


TOTALE mq 1,75 5,32 9,31


E15078 Segnaletica orizzontale a norma UNI EN 1426, costituita da


scritte a terra eseguite mediante applicazione di vernice


rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla


permanente con microsfere di vetro, in quantità di 1,1


kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e


la fornitura del materiale, misurata vuoto per pieno.
a per nuovo impianto
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COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


scritta STOP in ambito urbano 1 1,80 2,00 mq 3,60


simbolo pedone 7 1,00 1,00 mq 7,00


TOTALE mq 10,60 3,78 40,07


TOTALE SEGNALETICA STRADALE 159,78


7 ARREDO URBANO


E35111 Dissuasore a colonnina in ghisa sferoidale con zincatura a


caldo e verniciato con smalto di colore grigio, fissaggio del


codolo nella pavimentazione dopo aver predisposto un foro


di diametro 10 cm e profondità 30 cm, con bussola, altezza


90 cm,  diametro 10 cm:
a peso 15 kg


tratto marciapiede a raso 5 cad 5


TOTALE cad 5 204,43 € 1.022,15


TOTALE ARREDO URBANO € 1.022,15


Opere in via L. da Vinci :


LAVORI A MISURA


1 SCAVI E DEMOLIZIONI 


E15001 Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici


compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilutura


delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli


automezzi ed il trasporto a rinterro o rilevato nell'ambito


del cantiere  fino ad un massimo di 1500 m:


a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale e


simili)


scarpata mc 30,00


TOTALE mc 30,00 4,50 € 135,00


E15002 Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m,


compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad


un battente massimo di 20 cm, il carico sui mezzi di


trasporto e l'allontanamento del materiale scavato fino ad


un massimo di 1.500 m
a in rocce sciolte


bonifica fondazione stradale 30,00 0,30 mc 9,00


scavo cassonetto stradale 15,00 3,00 0,50 mc 22,50


scavo per tubazione raccolta acque meteoriche 53,00 0,80 1,00 mc 42,40


posa griglie 10,00 0,60 0,60 mc 3,60


n. 1 cameretta 1 1,20 1,30 mc 1,87


formazione muretto 2,50 0,60 0,50 mc 0,75


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 0,60 mc 3,30


TOTALE mc 83,42 10,00 € 834,22


E15004 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, in terre di


qualsisi natura e compattezza, con esclusione di quelle


rocciose ed argillose, comresa l'estrazione a bordo scavo,


ed escluso dal prezzo l'allontanamento del materiale a


bordo dello scavo.


a per profondità fino a 2 m


5% voce E15002 0,05 83,42 mc 4,17


TOTALE mc 4,17 74,29 € 309,87


2 Demolizione di pavimentazione bituminosa eseguita con


mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale


non utilizzabile, fino ad un massimo di cm.15 di spessore,


esclusi oneri di discarica


ripristino scavi sottoservizi 32,00 1,00 mq 32,00


posa griglia 5,00 0,60 mq 3,00


n. 1 cameretta 1 1,20 mq 1,44


bonifica fondazione stradale 30,00 mq 30,00


TOTALE mq 66,44 5,00 € 332,20


3 Taglio di pavimentazione bitumata con fresa a disco fino a


cm.10 di spessore (per metro lineare di taglio)


ripristino scavi sottoservizi 32,00 2 m 64,00


posa griglia 5,00 2 m 10,00


fresature 25,00 m 25,00


TOTALE m 99,00 1,15 € 113,85
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4 Carico del materiale di recupero da sbancamenti e scavi su


automezzo per il successivo trasporto; trasporto di


materiale risulta alle discariche o agli impianti di recupero


autorizzati fino a 20 km; oneri alle discariche autorizzate e/o 


agli impianti di recupero autorizzati: rifiuti misti dell'attivita'


di costruzione e demolizione (c.d. ''terra bianca'') non


pericolosi (CER 17 09 04). Compresi tutti gli oneri per le


analisi del terreno a carico dell’impresa da eseguirsi


secondo normativa vigente.


da voce E15001a 30,00 1,70 t 51,00


da voce E15002a 83,42 1,70 t 141,82


da voce E15004 4,17 1,70 t 7,09


a detrarre rinterri 66,40 1,70 t -112,88


TOTALE t 87,03 10,00 € 870,28


5 Carico, trasporto e smaltimento di miscele bituminose non


pericolose (c.d. asfalto fresato) compresi frammenti di


conglomerato bituminoso di rivestimento stradale (CER 17


03 02) alle pp.dd. e/o agli impianti di recupero autorizzati


(oneri compresi).


da fresatura 4,25 2,00 t 8,50


da demolizione pavimentazione bituminosa (sp. 15 cm) 9,97 2,00 t 19,93


TOTALE t 28,43 21,50 € 611,29


6 Scarificazione con fresatura a freddo compreso il carico


meccanico del materiale di risulta e il trasporto agli


impianti autorizzati; escluso gli oneri di conferimento per


profondità fino a 3 cm


riasfaltatura tratto esistente 425,00 mq 425,00


TOTALE mq 425,00 2,50 € 1.062,50


E25004 Rinterro della fossa aperta per le tubazioni con materiale


proveniente dagli scavi compresa rincalzatura e prima


copertura, riempimento successivo a strati ben spianati e


formazione sopra il piano di campagna del colmo, di


altezza sufficiente a compensare l'eventuale assestamento,


ripristino e formazione dei fossetti superficiali di scolo,


compreso anche i necessari ricarchi.


scavo per tubazione raccolta acque meteoriche 79,00 0,80 1,00 mc 63,20


allacciamenti caditoie 8,00 0,40 1,00 mc 3,20


TOTALE mc 66,40 1,94 € 128,82


TOTALE SCAVI E DEMOLIZONI € 4.398,03


2 SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI


STRADALI
7 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso adeguato di


misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione


di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche


prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato


in opera pezzatura 30/50 mm


rifacimento parziale cassonetto stradale esistente 30,00 2,00 0,30 mc 18,00


cassonetto stradale tratto in ampliamento 77,00 0,20 mc 15,40


ripristino scavi sottoservizi 29,00 1,00 0,30 mc 8,70


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 0,60 mc 3,30


TOTALE mc 45,40 24,80 € 1.125,92


8 Fornitura, stesa e cilindratura di ghiaione misto naturale in


assortimento granulometrico continuo non plasticizzabile,


pezzatura fino a cm 15, compatto con rullo compressore da


almeno 20 ton e rullo vibratore pesante per strati compresi


tra 10 e 20 cm, fino a perfetto assestamento configurato


segondo la sagoma stradale, cilindrato e sfangamento


dell'ultimo strato con lo stesso rullo compreso lo


spandimento dell'acqua necessaria.


cassonetto stradale tratto in ampliamento 77,00 0,30 mc 23,10


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 0,30 mc 1,65


TOTALE mc 24,75 30,87 € 764,03


9 Spianamento del fondo scavo per posa tubazioni


acquedotto o fognatura, formazione di livelletta


corrispondente al piano previsto in progetto, con stesura di


sottofondo, eseguito con sabbia


raccolta griglie via L. da Vinci 29,00 0,80 0,30 mc 6,96


collegamento cameretta-griglia parcheggio 24,00 0,80 0,30 mc 5,76


TOTALE mc 12,72 26,60 € 338,35
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E 15027 Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da


miscela di pietrisco di diametro da 3 a 6 cm e sabbia,


impastato a caldo con bitume in misura tra il 2% ed il 3&


del peso degli inerti, in idonei impianti di dosaggio,


conformemente alle norme CNR, steso in opera con


vibrofinitrici, costipato con rulli compressori, compreso


ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il


a spessore reso sino a 10 cm


rifacimento parziale sottofondo tratto esistente 30,00 2,00 mq 60,00


tratto stradale in ampliamento 77,00 mq 77,00


ripristino scavi sottoservizi 29,00 1,00 mq 29,00


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 mq 5,50


TOTALE mq 171,50 17,00 € 2.915,50


E.15029 Fornitura e stesura di conglomerato bituminoso per strato


di usura (tappetino), ottenuto con pietrisco e granaglie


avente perdita in peso alla prova Los Angeles (CNR BU


n°34), confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità


non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle


prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del


legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/mq di emulsione


bitumosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice


meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere


l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA; compresa ogni


predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro 
a Spessore reso sino a 3 cm.


tratto stradale in ampliamento 77,00 mq 77,00


asfaltatura tratto in cls 100,00 mq 100,00


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 mq 5,50


TOTALE mq 182,50 8,90 € 1.624,25


11 Bitumatura di ancoraggio con 0,75% di emulsione


bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su


strati bituminosi precedentemente stesi, compresa la


pulizia. tratto stradale in ampliamento 77,00 mq 77,00


ampliamento tratto vicino al parcheggio 5,50 mq 5,50


TOTALE mq 82,50 1,10 € 90,75


12 Posa di pavimentazione in masselli autobloccanti in


calcestruzzo vibrocompresso, recuperando i masselli


esistenti e accatastati dopo la scavo, posato su letto


pietrischetto cm.4-5, intasatura con sabbia, questi compresi


ed ogni prestazione occorrente.


rifacimento sezione scavo 24,00 1,00 mq 24,00


TOTALE mq 24,00 25,00 € 600,00


13 Fornitura e posa in opera di cordoni prefabbricati in


calcestruzzo a 300 kg/mc. di cemento, vibrocompressi,


con facce viste in malta di cemento con sabbietta fine,


rettilinei o curvi debitamente stagionati compresi lo scavo


per la posa (sia in terra che in massicciata stradale


bitumata), il letto di posa e il rinfianco in calcestruzzo, la


sigillatura dei giunti e quant'altro occorra per dare l'opera


finita a regola d'arte, cordoni da usare, sia per marciapiedi


che per aiuole spartitraffico secondo prescrizione Direzione


Lavori. Al metro lineare di cordone rettilineo della


sezione di cm. 10-12 per 25 (altezza) per corpi rialzati


(altezza fuori terra cm. 15 - 17). Retti e curvi. 


strada in ampliamento primo tratto 13,00 m 13,00


strada in ampliamento secondo tratto 41,00 m 41,00


TOTALE m 54,00 24,00 € 1.296,00


TOTALE SOTTOFONDI E PAVIMENTAZIONI € 8.754,80
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OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA


16 Realizzazione di manufatto in terra rinforzata con


paramento rinverdibile inclinato di 60°/65° rispetto


all’orizzontale, ottenuto tramite la posa di geogriglie in


100% HDPE a giunzione integrale, con resistenza massima


a trazione compresa tra 45 e 60 kN/m alla deformazione


massima del 13% e con resistenza delle giunzioni � 80%


della resistenza di picco. In facciata verrà posizionato un


cassero in rete metallica elettrosaldata di altezza pari a 60


cm con funzione di guida e supporto e un biotessile


preseminato in fibre di cellulosa biodegradabile al 100%.


Compresi sfridi, sovrapposizioni, accessori e mezzi d'opera


per la stesa e la compattazione del terreno tra gli strati di


rinforzo. Esclusi scavi e fornitura a piè d'opera del


materiale di riempimento.


Per mq di facciata in proiezione verticale:


ampliamento via L. da Vinci mq 54


TOTALE mq 54 155,00 8.370,00


17 Fornitura materiale di riempimento idoneo per rilevato in


terra rinforzata e non (misto granulare stabilizzato),


completo di quanto necessario per dare l'opera compiuta a


regola d'arte.


ampliamento via L. da Vinci mc 200


TOTALE mc 200 7,00 1.400,00


18 Realizzazione di una palificata di sostegno a due pareti


mista in legname e pietrame composta da correnti e


traversi scortecciati di legno idoneo di larice o castagno, di


diametro minimo 20 - 25 cm, fra loro fissati con chiodi in


tondino d'acciaio diam. 10/12, staffe e cambre; fornitura e


posa ciottoli di dimensione compresa tra 5 e 15 cm :


compreso lo scavo di fondazione e preparazione posa


palificata, la formazione degli incastri, l'eventuale


realizzazione della gaveta per le briglie ed ogni altro onere


ed accessorio per dare l'opera compiuta a regola d'arte


secondo le indicazioni della D.L. Compreso drenaggio a


tergo con tubo microfessurato drenante diam. 150 mm,


basamento con canaletta in cls, compresi pali d'infissione


in acciaio per ancoraggio palificata ogni 2 m; compresa la


terra di riempimento, scavi anche di fondazione, trasporto


del materiale di risulta alle pp.dd.


palificate 200X200 16,70 2,00 2,00 mc 66,80


palificate 200X200 e 160X160 7,62 1,80 1,80 mc 24,69


palificate 160x160 e 130x130 11,05 1,45 1,45 mc 23,23


palificate 130x130 e 100x100 6,50 1,15 1,15 mc 8,60


TOTALE mc 123,32 200,00 € 24.663,54


TOTALE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA € 34.433,54


3 CALCESTRUZZI,CASSERI, FERRO 


A35010 Magrone di sottofondazione eseguito mediante getto di


conglomerato cementizio preconfezionato a dosaggio con


cemento 32,5 R per operazioni di media-grande entità,


eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste,


compresa la fornitura del materiale in cantiere, lo


spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per


dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli


ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti


dosaggi:


b 200 kg/mc


muretto 2,50 0,60 0,40 mc 0,60


TOTALE mc 0,60 86,59 € 51,95


E25005 Rinfianco di tubazioni e pozzetti con magrone di


calcestruzzo dosato a 200 kg/mc, compreso lo spargimento


a mano, la vibrazione e quant'altro necessario per dare


un'opera eseguita a perfetta regola d'arte con esclusione di


eventuali armature.


TUBAZIONI COLLEGAMENTO PVC 53,00 0,10 0,50 mc 2,65


TOTALE mc 2,65 86,95 € 230,42


TOTALE CALCESTRUZZI, CASSERI, FERRO € 230,42
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4 TUBAZIONI 


Tubazioni in pvc rigido, forniti e posti in opera, con giunto


ed anello elastomerico di tenuta, per condotte di scarico


interrate, conformi alla norma UNI EN 1041, compreso e


compensato nel prezzo ogni onere per la posa in opera


esclusa la formazione del letto di posa e del rinfianco in


materiale idoneo:


E25039 per pressioni SDR41 (SN 4 kN/mq)


b diametro 160 mm, spessore 4 mm


allacciamento caditoie e griglia ml 2,00


TOTALE ml 2,00 16,22 € 32,44


c diametro 200 mm, spessore 4,9 mm
ml 11,50


TOTALE ml 11,50 20,34 € 233,91


d diametro 250 mm, spessore 6,2 mm


raccolta caditoie via L. da Vinci ml 17,00


TOTALE ml 17,00 26,19 € 445,23


e diametro 315 mm, spessore 7,7 mm


collegamento cameretta-griglia parcheggio ml 24,00


TOTALE ml 24,00 35,17 € 844,08


TOTALE TUBAZIONI € 1.555,66


5 POZZETTI E CHIUSINI


E25049 Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati


in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di 


tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso


ogni onere e magistero per l'allaccio e tenuta con le


tubazioni, ecc. incluso scavo, rinfianco con calcestruzzo e


rinterro.


E25050b pedonali diaframmati 60x60x60 cm, peso 198 kg


ispezioni acque meteoriche cad 1


TOTALE cad 1 148,98 € 148,98


E25064 Chiusino di ispezione in ghisa sferoidale a norma UNI EN


1563 per parcheggi, bordo strada e zone pedonali, con


resistenza a rottura superiore a 250 KN conforme classe C


250 della norma UNI EN 124, certificato ISO 9001, per


pozzetti e scatole di calcestruzzo o muratura, costituita da


telaio quadrato dotato di fori e asole di fissaggio e


coperchio con superficie antisdrucciolo munito di fori


ciechi con barretta per l'apertura, rivestito con vernice


protettiva, marcatura riportante la classe di resistenza, la


norma di riferimento, l'identificazione del produttore ed il


marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione


indipendente. Montato in opera compreso ogni onere e


magistero su preesistente pozzetto:


d telaio di lato non inferiore a 700 mm, altezza non inferiore


a 50 mm con supporti in neoprene negli angoli antirumore


ed antibasculamento, coperchio quadrato, luce netta


600x600 mm, peso totale circa 52 kg.


ispezioni acque meteoriche cad 1


TOTALE cad 1 231,05 € 231,05


22 Fornitura e posa di pozzetto circolare d'ispezione


prefabbricato in calcestruzzo con diametro interno 800 mm


atte ad innestare tubi in cls, pvc, gres, pe, pp, ghisa, prfv


etc. aventi le seguenti caratteristiche: elemento di fondo per 


acque bianche o nere, realizzato monoliticamente in un


solo getto (anche il canale di scorrimento e le banchine


laterali), per l'innesto di tubazioni da DN 150 a DN 1000 mm,


fabbricato in calcestruzzo autocompattante SCC, per una


ottimale finitura delle superfici e migliore scorrimento dei


liquami. Classi di calcestruzzo Standard Classe C40/50.


Tutta la cameretta d'ispezione dovrà essere a perfetta


tenuta idraulica senza ulteriori interventi in opera


(sigillature, stuccature), posizionata su un piano di


calcestruzzo dosato a q/li 1,5 di cemento R 32.5 e


rinfiancata con materiale di scavo con pezzatura non


superiore a 50-60 mm, carrabile anche per strade di 1°


categoria senza rinfianchi di calcestruzzo. Ogni fornitura


dovrà essere accompagnata da Certificato di Conformità


alla Norma UNI EN 1917:2004 rilasciato dal produttore. 
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Si intende compresa la soletta carrabile dovrà prevedere


un'ispezione DN 625 mm e sarà realizzata in c.a.v. circolare


EN 1917. Nella voce risultano inoltre compresi


allargamento dello scavo e reinterro, gradini alla marinara


in acciaio inossidabile, gli eventuali anelli di


prolungamento, il torrino portachiusino, il chiusino in


ghisa sferoidale D 400 Dn 600 mm con dicitura


TOMBINATURA e quant'altro necessario per dare l'opera


finita a perfetta tenuta idraulica.


1 cad 1


TOTALE cad 1 800,00 € 800,00


23 Fornitura e posa di canalette di drenaggio in calcestruzzo


per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali in


opera entro scavo da conteggiare a parte, completa di:


griglia in ghisa classe D400 (utilizzo per strade con traffico


pesante): 


29 x 100 cm, altezza 25 cm


griglia su via L.da Vinci primo tratto cad 10


TOTALE cad 10 200,00 € 2.000,00


TOTALE POZZETTI E CHIUSINI € 3.180,03


6 SEGNALETICA STRADALE


24 Segnali di divieto e obbligo, di forma circolare su fondo


bianco o azzurro (come da figure del Codice della Strada e


Regolamento di Attuazione) con scatolatura perimetrale di


rinforzo e attacchi universali saldati sul retro: in lamiera di


alluminio 25/10, rifrangenza classe II


diametro 60 cm


velocità massima 30 cad 1


TOTALE cad 1 85,00 85,00


E15073 Sostegni tubolari di diametro 48-60 mm e sostegni ad U di


qualsiasi altezza e dimensione, eseguita con fondazione di


calcestruzzo cementizio di dimensioni non inferiori a 0,30


x 0,30 x 0,50 m. posti in opera, compreso il montaggio del


segnale. Per ciascun blocco di fondazione.


nuovi cad 1


TOTALE cad 1 36,83 36,83


E15074 Montaggio di cartelli stradali e segnali vari su sostegno


tubolare o ad "U" preesistenti con un solo attacco


nuovi cartelli cad 1


TOTALE cad 1 3,44 3,44


TOTALE SEGNALETICA STRADALE 125,27


7 OPERE EDILI 


25 Formazione di muro in pietrame e malta di cemento


spessore 40 cm, altezza fino a 150 cm f.t., realizzato come


da progetto esecutivo, su sottostante fondazione in


calcestruzzo avente Rck 250 kg/cmq armata con barre


d'acciaio ad aderenza migliorata Feb44k, questa compresa.


Compreso tutto il materiale occorrente, lo sfrido, e


l'eliminazione del materiale di risulta, carico/scarico e


trasporto in discarica compresi, e quant’altro necessario


per dare l’opera finita a regola d’arte. Valutato al ml. 


2,50 ml 2,50


TOTALE ml 2,50 300,00 € 750,00


TOTALE OPERE EDILI € 750,00


8 BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI 
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26 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a


due fasce certificata per la classe H1 Bordo Laterale,


prodotta con materiali di pregio, omologata in classe H1


destinazione bordo laterale in conformità con il D.M.


Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 21/06/04 e successivi o


certificata per la stessa secondo UNI EN 1317-2000. Livello


di contenimento Lc=127 KJ, indice ASI minore di 1 e


larghezza utile minore o uguale alla classe W5, composta


da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in


acciaio del a resistenza migliorata contro la corrosione


atmosferica, tipo H1 Margaritelli, o equivalente.


Compresi catadiottro ogni 9 m, bulloneria ad alta resistenza


con appropriato rivestimento protettivo come da norme UNI 


3740-1988; compresi gli oneri di lavorazione di infissione o


ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al


montaggio, i distanziatori e/o piastre di continuità, il tutto


fornito e posto in opera e quanto altro occorre per dare


l’opera finita, compreso il trasporto in cantiere.


nuovo 38,00 m 38,00


TOTALE m 38,00 230,00 € 8.740,00


27 Come sopra, elementi terminali inclinati, lunghezza 154 cm,


costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma


opportunamente lavorati per consentire una idonea


chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista


estetico, che funzionale.
2 cad. 2


TOTALE cad. 2 350,00 € 700,00


TOTALE BARRIERE E PROTEZIONI STRADALI € 9.440,00


9 OPERE DA GIARDINIERE


E55002 Stesa e modellatura di terra di coltivo, compresa la


fornitura 


a operazione manuale


lato strada in ampliamento 35,00 1,00 0,15 mc 5,25


TOTALE mc 5,25 52,11 273,58


28


Formazione di prato mediante fresatura o vangatura,


rastrellatura, seminagione, reinterratura del seme, rullatura,


compresa anche la fornitura del seme.


area lato strada in ampliamento 35,00 1,00 mq 35,00


TOTALE mq 35,00 3,50 122,50


TOTALE OPERE DA GIARDINIERE € 396,08


10 MANODOPERA E NOLI


M01002 Specializzato edile ora 12 35,23            422,76         


M01004 Comune edile ora 12 29,72            356,64         


N04033 Escavatore idraulico gommato da: 14.000 kg, capacità


benna 0,7 mc 


a a caldo ora 6 60,53            363,18         


TOTALE MANODOPERA E NOLI € 1.142,58


TOTALE LAVORI A MISURA € 81.952,90


11 LAVORI  A CORPO 


C1 Taglio ed estirpazione di piante, arbusti e siepe,


estirpazione ceppaie delle scarpate e dei pendi, necessari


per l'esecuzione dei lavori di ampliamento della carreggiata


stradale e formazione di rilevato in terra armata. Compresi


oneri e spese per l’allontanamento e il trasporto a qualsiasi


distanza del materiale per il suo corretto smaltimento, oneri


di discarica compresi.


A CORPO 1 300,00 € 300,00


C2 Eliminazione caditoie esistenti non più riutilizzabili (n.2),


compreso lo smaltimento di qualsiasi materiale, compresi


eventuali oneri di discarica, carico/scarico e trasporto, il


riempimento della buca con materiale idoneo, anche misto


cementato, e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a


regola d'arte.


A CORPO 1 200,00 € 200,00
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COMPUTO METRICO 


Lungh. Largh. Alt. u.m.


Importo totale 


lavorazioni


Articolo quantitàDescrizione voce/categorie omogenee
prezzo 


unitario 


lavorazioni


Dimensioni


C3 Demolizione di muretto per una lunghezza massima di


circa 1,50 m e di muretto/cordolo in cemento laterale alla


strada per una lunghezza di circa 16 ml come da progetto.


Compresi oneri e spese per l’allontanamento e il trasporto


a qualsiasi distanza del materiale per il suo corretto


smaltimento, oneri di discarica compresi.


A CORPO 1 1.750,00 € 1.750,00


C4 Smantellamento gabbionate in pietrame esistenti con


accatastamento in sito del pietrame per il suo riutilizzo per


la sottofondazione del rilevato in terra rinforzata, come da


progetto, compreso lo smaltimento della parte metallica e


di qualisiasi altro materiale di risulta, compresi eventuali


oneri di discarica, carico/scarico e trasporto.


A CORPO 1 500,00 € 500,00


TOTALE LAVORI A CORPO € 2.750,00


IMPORTO TOTALE LAVORI via L. da Vinci € 84.702,90


ONERI SPECIALI PER LA SICUREZZA (vedi PSC) : oneri


relativi agli apprestamenti, alle attrezzature e alle procedure


esecutive atte a garantire il rispetto delle norme per la


prevenzione degli infortuni e la tutela della salute ai sensi


del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. L'importo si deve intendere non


soggetto a ribasso d'asta.


€ 3.000,00


IMPORTO TOTALE APPALTO € 87.702,90


il progettista


Pagina 13






