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AREA PARCHEGGIO ESTERNO
1(4.005 Oneri relativi alAPPRONTAMENTO DI CANTIERE
AREA PARCHEGGIO
eseguito secondo le norme in vigore, nel rispetto del
D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96) e loro modifiche,
comprendente:
- predisposizione della documentazione necessaria ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e per la verifica dell'idoneita
tecnico professionale
- nolo e predisposizione di tutte le attrezzature di
cantiere per la protezione delle persone e delle cose
- messa in atto di tutte le protezioni e le opere di
prevenzione secondo quanto previsto dal POS e dalle
normative in vigore, compresa predisposizione di
adeguata cartellonistica, delimitazione del cantiere,
eventuale baracca e tutto quanto necessario
- eventuale impiego di movieri per le operazioni a
ridosso delle strade
- smantellamento del cantiere e messa in pristino dei
luoghi alla fine dei lavori.
1 1,000
corpo 1,000 500,00 500,00
2(4.010 Scavo per apertura di cassonetti stradali
compreso il carico ed il trasporto del materiale di
risulta alle discariche o agli impianti di recupero
autorizzati.
270.00*0.50 135,000
m?3 135,000 12,50 1.687,50
3/4.015 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso
adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle
caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI
CN 10006 misurato in opera.
270.00*0.30 81,000
m? 81,000 25,20 2.041,20
414.020 Fornitura, stesa e cilindratura con rullo di peso
adeguato
di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la
correzione delle livellette, dalle caratteristiche
prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006
misurato su autocarro.
270.00*0.10 27,000
m? 27,000 22,40 604,80
4.025 Fornitura e posa in opera di cordoli prefabbricati
in calcestruzzo vibrocompresso
dalle caratteristiche prestazionali conformi alla norma
UNI EN 1340, posati su sottofondo di calcestruzzo,
guesto e lo scavo compresi:
5/4.025.A a) retti
35.00 35,000
m 35,000 29,90 1.046,50
6(4.025.B b) curvi
5.00 5,000
m 5,000 38,20 191,00
7(4.028 Rimozione e sostituzione di cordolo esistente,
con cordolo prefabbricato  in  calcestruzzo
vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali
ariportare 6.071,00
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©w

10

11

12

13

4.030

4.035

4.040

4.045

4.050

4.055

4.055.A

riporto
conformi alla norma UNI EN 1340, posati su
sottofondo di calcestruzzo, questo e lo scavo
compresi, compreso la rimozione del cordolo
esistente, e gli oneri di smaltimento.
36.00

Rimozione e messa in quota di chiusini (per
pozzetto o ispezione)

in ghisa lamellare/sferoidale o altro materiale,
comprese opere murarie necessarie e sbarramento
per singolo chiusino, compreso eventuale trasporto
del materiale di risulta alla discarica nonché i relativi
oneri di smaltimento.

1

Pozzetti prefabbricati in cemento per scarico
acque piovane
tipo "Milano", in 4 pezzi, posati su sottofondo di
calcestruzzo, spessore cm 20 - luce 0,45 - dati in
opera, rinfiancati con almeno 10 cm di calcestruzzo,
compreso lo scavo, con sifone incorporato

1

Taglio di pavimentazione bitumata con fresa con

disco

(per metro lineare di taglio), fino a 10 cm di spessore.
2*8.00

Demolizione di pavimentazione stradale, eseguita
parte con mezzi meccanici e parte a mano per
formazione allacciamenti,

costituita da tout-venant e tappeto d'usura, spessore
medio 10 cm, compreso carico e trasporto alle
discariche dei materiali di risulta e relativi corrispettivi
per lo smaltimento.

8.00%1.00

Scavo non armato per collettori di tombinatura e
fognatura,

principali o secondari, misurato in sezione effettiva
fino alla profonditd di 1,50 m, con sistemazione in
luogo ed eventuale successivo rinterro, eseguito
parte con mezzi meccanici e parte a mano per
allacciamenti, in ambito urbano.

8.0071.00%1.00

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC rigido
a parete strutturata norma EN 13476 - UNI 10968
rigidita anulare SN8 per condotte di scarico interrate
con giunzione a bicchiere ed anello elastico
preinserito in fabbrica e solidale con il bicchiere
stesso, in barre da 6 m, scluso lo scavo, compreso il
sottofondo ed il rinfianco della condotta, compreso
formazione di livelletta:
a) diametro esterno 200 mm

8.00

ariportare

cad.

cad.

mz

m3

36,000

36,000

1,000
1,000

1,000
1,000

16,000

16,000

8,000
8,000

8,000
8,000

8,000
8,000

1

40,00

81,60

00,00

5,05

10,00

50,00

36.00

6.071,00

1.440,00

81,60

100,00

80,80

80,00

400,00

288,00

8.541,40
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riporto 8.541,40
14|4.060 Formazione di allacciamento della nuova caditoia
alla rete di tombinatura esistente,
compreso:
- individuazione della tubazione esistente
- rottura della tubazione
- innesto del nuovo allaccio
- ripristino della tubazione
- materiali e manodopera
varie ed eventuali per dare l'allacciamento finito e
funzionante.
1 1,000
corpo 1,000 600,00 600,00
15/4.065 Rinterro eseguito con misto inerte a
granulometria stabilizzata,
parte per sottofondi stradali e parte per correzione
livellette, compreso battitura per la stabilizzazione del
sottofondo.
8.00*1.00*1.00- 8,000
m? 8,000 40,00 320,00
16(4.070 Fornitura e posa in opera di conglomerato
bituminoso
per intasamenti e risagomature, compresa la fornitura
dei materiali ed il trasporto dalla centrale di
preparazione al cantiere, tipo base, tout venant, 1,8
t/m? circa, 3,5/4,5% bitume su inerti.
30.00 30,000
100 kg 30,000 10,20 306,00
17|4.075 Fondazione in  conglomerato  bituminoso
sabbio/ghiaioso (tipo base),
con bitume penetrazione 50-70 oppure 70-100,
compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e
rullatura con rullo di peso adeguato, per |l
raggiungimento  della  percentuale di  vuoti
corrispondente alle Norme Tecniche, con spessori
finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, al
3,50% - 4,50% di bitume sul peso degli inerti con
pezzatura massima degli inerti di 30 mm:
- spessore 10 cm.
240.00 240,000
m? 240,000 18,20 4.368,00
18/4.080 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
con bitume penetrazione 50-70, oppure 70-100, al
5,5% - 6,5% sul peso dellinerte, confezionato con
graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento
con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso
adeguato, per il raggiungimento della percentuale di
vuoti corrispondente alle Norme Tecniche, misurati
per spessori finiti:
- spessori finiti 30 mm con graniglia in pezzatura fino
a 0/12 mm.
240.00+20.00 260,000
m? 260,000 10,80 2.808,00
19(4.085 Stesa e modellazione di terra di coltivo,
proveniente da strato colturale attivo priva di radici e
di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci, efc.,
eseguita manualmente.
40.00*0.50 20,000
m? 20,000 47,00 940,00
ariportare 17.883,40
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20

21

22

23

4.090

4.095

4.100

4.105

riporto
Formazione di prato,
comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura,
compreso seme e concimazione.
40.00

Formazione di
impianto)
continue, rettilinee o curve, con vernice bianca o
gialla, larghezza striscia 12 cm per parcheggi.
2*21.00
9*5.00

strisce (per ripresa o nuovo

Formazione (per ripasso o nuovo impianto) linee
di arresto,
zebrature, isole traffico, fasce pedonali, cordonature
(misurate secondo la superficie effettivamente
coperta) e di frecce direzionali, lettere e numeri
(misurati secondo il  minimo parallelogramma
circoscritto) contabilizzata come vuoto per pieno,
eseguita con vernice in colato plastico.

5.00*3.00

4.00*1.00

Fornitura e posa in opera di cartelli
segnaletica stradale verticale,

in lamiera zincata, completa di pali in ferro zincato
(aventi spessore 2,4 mm, diametro 48-60 mm e
altezza 3 m), e plinto in calcestruzzo (confezionato
con calcestruzzo C25/30 (ex Rck 30 N/mm?) - XC2 -
S4, avente dimensioni 40x40x40 cm), e attacchi,
compreso lo scavo, il rinterro e l'allontanamento dei
materiali di risulta, compreso fornitura e posa di
cartello stradale.

2

per

AREA PARCHEGGIO ESTERNO
€ 19.242 48

ariportare

mZ

m2

cad.

40,000

40,000

42,000

45,000

87,000

15,000
4,000

19,000

2,000
2,000

6,00

0,74

31,30

230,00

17.883,40

240,00

64,38

594,70

460,00

19.242.48 |
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riporto 19.242,48
AREA SUD VIALE EUROPA
24)14.300 Oneri relativi all APPRONTAMENTO DI CANTIERE
VIALE EUROPA
eseguito secondo le norme in vigore, nel rispetto del
D.Lgs. 81/2008 (ex 494/96) e loro modifiche,
comprendente:
- predisposizione della documentazione necessaria ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e per la verifica dellidoneita
tecnico professionale
- nolo e predisposizione di tutte le attrezzature di
cantiere per la protezione delle persone e delle cose
- messa in atto di tutte le protezioni e le opere di
prevenzione secondo quanto previsto dal POS e dalle
normative in vigore, compresa predisposizione di
adeguata cartellonistica, delimitazione del cantiere,
eventuale baracca e tutto quanto necessario
- eventuale impiego di movieri per le operazioni a
ridosso delle strade
- smantellamento del cantiere e messa in pristino dei
luoghi alla fine dei lavori.
1 1,000
corpo 1,000 500,00 500,00
25|4.305 Estirpazione di arbusti e vegetazione esistenti,
taglio erba,
eseguita parte con mezzo meccanico e parte a mano,
per pulizia degli scoli e delle loro ripe, compreso
raccolta e conferimento del materiale di risulta ed
oneri per lo smaltimento.
zona sud
1500.00 1.500,000
zona Co.Car.
600.00 600,000
m? 2.100,000 3,00 6.300,00
26(4.310 Scavo per pulizia fossi esistenti,
eseguito parte con mezzo meccanico e parte a mano,
compreso carico delle risulte, trasporto alle discariche
ed oneri di smaltimento.
lato sud
(15.00+35.00)*1.00*0.70 35,000
90.00*1.00*0.70 63,000
lato Co.Car.
90.0072.0070.70 126,000
m?* 224,000 23,00 5.152,00
27|4.315 Consolidamento del fondo dello scolo,
eseguito con getto in misto cementato, spessore circa
15 cm, larghezza circa 60+70 cm, compreso
formazione di livelletta adeguata allo smaltimento
delle acque.
lato sud
15.00+35.00 50,000
90.00 90,000
m 140,000 33,00 4.620,00
2814.320 Formazione di scavetti parziali per risagomatura
sponde,
eseguito parte con mezzo meccanico e parte a mano,
compreso formazione di raccordo con lo scolo,
secondo progetto, compreso raccordo allo stato
attuale, carico delle risulte, trasporto alle discariche
ed oneri di smaltimento.
ariportare 35.814,48
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29

30

3

32

33

4.325

4.330

4.335

4.340

4.090

riporto
lato Co.Car.
90.00*3.50*0.60

Fornitura e posa in opera di mezzo tubo 2600 mm,
in calcestruzzo armato con armature tradizionali, a
sezione cricolare, per il convogliamento delle acque
meteoriche, con giunto a bicchiere, classe di
resistenza minima del calcestruzzo C32/40 (ex Rck
40 N/mm?), classe di esposizione in esercizio XA1,
compreso posa con livelletta secondo progetto e
formazione di adeguato sottofondo e rinfianco in
calcestruzzo magrone.

lato Co.Car.

90.00

Formazione di sponde laterali dello scolo,
realizzate con getto di calcestruzzo spessore circa 15
cm, rete elettrosaldata ©6/20x20, con interposti
ciottoli di varie dimensioni in superficie, gettato con
pendenza come da progetto, compreso raccordo alla
recinzione esistente ed alla tubazione dello scolo in
progetto.
90.00*2.30

Fornitura e posa in opera di cordolo in
calcestruzzo prefabbricato vibrocompresso,
altezza 30 cm, larghezza 12 cm, compreso scavetto e
rinfianco in calcestruzzo.

90.00

Fornitura e posa in opera di cameretta in
calcestruzzo,

gettata in opera, con classe di resistenza minima a
compressione del calcestruzzo C32/40 (ex Rck 40
N/mm?), classe di esposizione in esercizio XA1, a
forma poligonale irregolare, dimensioni massime in
pianta inscritte in un quadrato di dim. 3,00x3,00,
spessore delle pareti e del fondo 20 cm, soletta sp.
20 cm, fondo lisciato, con griglia di sicurezza di
copertura in ferro stampato zincato amovibile, con
forometria per passaggio tubazioni come da disegno,
compreso scavo, casseri, ferro, getti, formazione di
fondo e rinfianco in calcestruzzo, rinterro con ghiaia.

2

Formazione di prato,
comprendente fresatura o vangatura, rastrellatura,
seminagione, rinterratura del seme, rullatura,
COmMpreso seme e concimazione.

90.00*2.50

AREA SUD VIALE EUROPA
€ 61.346.00

Totale generale

ariportare

m3

m2

cad.

m2

189,000

90,000

207,000

90,000

225,000

189,000

90,000

207,000

90,000

2,000
2,000

225,000

26,00

80,00

90,00

52,00

4.000,00

6,00

35.814,48

4.914,00

7.200,00

18.630,00

4.680,00

8.000,00

1.350,00

80.588,48

80.588,48




